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APRESENTAÇÃO 

 
 
O presente documento intitulado de pavimentação em paralelepípedo e urbanização no bairro Boa Vista. 
Recentemente, a Prefeitura Municipal de Ibimirim conseguiu contemplar essa obra de grande importância 
para a população, mediante os fatos foi dado início a elaboração dos projetos e aprovação dos projetos 
básicos junto à Caixa Econômica Federal.  
 
O Projeto foi dividido em dois volumes, conforme abaixo discriminados: 
 

• Volume I:  

• Volume II 

  
 

Ibimirim, julho de 2021 
 
 
 

JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA 
PREFEITO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES: 

 
1.1 – APRESENTAÇÃO 

 
Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem a execução da pavimentação 
em paralelepípedos graníticos. 

 
Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições sócio - econômicas dos munícipes 
que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas às suas próprias subsistências e 
dificuldades de acessar as ações públicas de saúde, educação, segurança, transporte, comercialização 
de seus produtos etc.  

 
A Prefeitura Municipal de Ibimirim e o Ministério do Desenvolvimento Regional, como instituições 
atuantes no urbano e sensíveis a estas realidades têm buscado minimizar estes problemas 
constituindo parcerias, onde a realização do objeto deste documento se reveste como uma das 
principais ações a estimular a renda e a geração de empregos como também a valorização das 
propriedades no meio urbano. 

 
A obra objeto deste projeto básico, será executada mediante contratação direta de empresa, através 
de procedimento licitatório, e ser custeado com recurso advindo da parceria retro citada, a ser 
consagrada com a celebração de um Contrato de Repasse entre o Ministério do Desenvolvimento 
Regional e a Prefeitura Municipal de Ibimirim. 

 
1.1.1 – ESTUDOS PRELIMINARES 

 
A Prefeitura Municipal de Ibimirim realizou um estudo preocupada em manter o bem-estar e o 
desenvolvimento Urbano trazendo boas condições de trafegabilidade e acessibilidade para os 
cidadãos do Município de Ibimirim. 

 
Entendemos que, após a conclusão da obra, a conservação e demais obrigações técnicas deverão 
ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município. 

 
1.2 – JUSTIFICATIVA 

 
Caracterização dos interesses recíprocos  
O município de Ibimirim, localiza-se a uma latitude 08.32.26 sul e a uma longitude 37.41.25 oeste no 
Estado do Pernambuco, estando a uma altitude de 401 metros, área de 1 901,5 km2 e está distante 
339 km da capital do Estado: Recife. No Censo Demográfico de 2010, 26.959 habitantes, sendo 13.336 
do sexo masculino e 13.623 do sexo feminino, dos 26.959 habitantes, 14.897 residem na área urbana 
e 12.062 na área rural; o índice de desenvolvimento humano (IDH) do município é de 0,566. 
 
Público alvo  
População Ibimiriense. 
 
Problema a ser resolvido  
Diminuir os índices de precariedade municipal, já que a via beneficiada é elementos urbanos usados 
para diversas funções, tanto para a circulação de pedestres e veículos, como para relações 
permanentes entre usuários. 
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Resultados esperados  
Melhorias na acessibilidade e na qualidade de vida dos seus munícipes e desenvolvimento aos 
espaços urbanos. 
 
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa  
A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural que 
dependendo do período do ano se torna intransitável como acúmulo de água, lixo e o crescimento 
de vegetação rasteira, justificam assim a urbanização dessas áreas degradadas. 

 
1.2.1 – OBJETO 

 
As obras que serão executadas consistem nos seguintes aspectos: 

 
Execução da pavimentação em paralelepípedo e urbanização no bairro Boa Vista, terá 
infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade, tais como pavimentação, drenagem 
superficial e melhoramento do aspecto viário. 

 
1.2.2 – APOIO INSTITUCIONAL   

 
A Prefeitura Municipal como responsável pela elaboração do projeto básico, realizará os 
procedimentos licitatórios, contratação da empresa, liberação dos recursos financeiros, 
acompanhamento e recebimento das obras, tudo com o devido acompanhamento facultado ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal mediante regras do Contrato 
de Repasse a ser celebrado entre as partes. 

 
1.2.3 – BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS 

 
Proporcionar bem-estar aos munícipes e visitantes como também boas condições do bem comum 
que é infraestrutura urbana em boas condições. 

 
1.2.4 – METAS A SEREM ATINGIDAS 

 

•   META 1 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS: 

•   META 2 – ACESSIBILIDADE: 

•   META 3 – SINALIZAÇÃO: 
 

1.2.5 – SERVIÇOS A SEREM COMTEMPLADOS (NORMAS): 
 
NBR 9050; 
ABNT NBR 11171; 
ABNT NBR 15953:2011; 
ABNT NBR 15115:2004; 

 

1.3 – INFRAESTRUTURA EXISTENTE: 

 
1.3.1 - SITUAÇÃO DA LOCAL EXISTENTE: 

 
Na região beneficiada o corpo estradal existente tem plataforma consolidada em terra batida. 

 
1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: 
 
✓  Os demais serviços que se fizerem necessários para a complementação e viabilização da obra 



    

 
 

 

5 

que não constem do Projeto Básico apresentado, serão executados diretamente com recursos 
município. 
 
1.3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA: 
 

 
 

1.4 CONCEPÇÃO DO PROJETO 
 

ESTUDO TOPOGRÁFICO 
 

Considerações 

O Estudo Topográfico para a elaboração do “Projeto de Pavimentação de Vias”, apresentado neste 
volume foi desenvolvido objetivando o levantamento cadastral e planialtimétrico da obra. 

 

Este estudo tem como objetivo o fornecimento de elementos geométricos necessários para o 
desenvolvimento dos estudos complementares e projetos específicos, inclusive com o 
cadastramento da área de abrangência da obra. 

 

PROJETO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 
 

Considerações 

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados na fase 
de estudos topográficos, na Instrução de Serviço estabelecida pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte (DNIT) e nas diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de 
Ibimirim. 

 

Procedimento Adotado 

O Projeto Geométrico da rua teve como premissa utilizar o eixo existente efetuando os alargamentos 
necessários para atingir o gabarito oficial, e também corrigir os raios de concordâncias das curvas 
existentes para se adequar a velocidade prevista, conforme as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura 
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Municipal de Ibimirim. 
 

Dados geométricos 

Com base nas diretrizes do município as “Ruas contempladas” tem um gabarito oficial definido como: 
 

➢ Gabarito total: variável; 

➢ Extensão: variável; 

➢ Pista: variável; 

➢ Passeio: 1,35 metros em ambos os lados. 
 

Resultados obtidos 

Projeto de Execução são apresentados graficamente: 
 

➢ Planta Geométrica; 

➢ Perfil longitudinal; 

➢ Seção tipo. 
 

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 
 

Considerações 

O Projeto de Drenagem Pluvial objetiva definir, detalhar e localizar os dispositivos de coleta e 
condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e que são necessários à sua 
proteção contra a ação das águas. 

 

Procedimento Adotado 
Drenagem superficial. 

 

Estudo Hidrológico 

O objetivo do Estudo Hidrológico está fundamentalmente ligado à definição dos elementos 
necessários ao estudo de vazão dos dispositivos de drenagem que se fizerem exigidos ao longo do 
trecho projetado. 

 

A elaboração do dimensionamento hidráulico da obra está baseada nas bacias de contribuição dos 
deflúvios onde incide a obra, bem como os dispositivos de drenagem existentes. 

 

Com o propósito de se fazer a seleção das estruturas, lançou-se mão de elementos e dados 
suplementares fornecidos por mapas aerofotogramétricos, estudos topográficos e inspeções de 
campo. 

 

Coleta de dados 

Como etapa inicial deste estudo desenvolveu-se o inventário dos dados hidrológicos existentes, com 
base em dados pluviométricos da região. 

 

Determinação das vazões de contribuição 

A descarga em uma determinada seção de estudo é função das características fisiográficas da bacia 
de contribuição. Com base no “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem”, Elaborada 
pelo DNIT, estabeleceu-se que as bacias com área inferiores á 1 km² (100 ha) e que não apresentam 
complexidade deve-se utilizar o Método Racional para a transformação de chuvas em deflúvio 
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SUPERFICIAL. 

 

Procedimento metodológico 

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de se estabelecer uma correlação entre área e deflúvio 
para a bacia aplicando o Método Racional que pressupõe a determinação das bacias de contribuição. 

 

Tempo de recorrência 

O tempo de recorrência para projetos rodoviários de cada dispositivo de drenagem foi fixado 
segundo o “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem”. Neste projeto foi adotado 
um tempo de recorrência para os dispositivos de drenagem superficial correspondente a 10 anos. 

 

Tempo de Concentração 

Estamos utilizando para calcular o tempo de concentração utilizamos a fórmula de KIRPICH, publicada 
no “California Culverts Practice”. 

 

Tc = 57 x (L3 / 1000 x H)0,385 

 

Onde: 

Tc = Tempo de concentração, em minutos; 

L= Comprimento do talvegue mais extenso, em metros; 

H = Desnível em metro. 
 

Aplicação do método racional 

Utilizou-se o Método Racional mediante ao emprego da expressão: 
 

Q = 0,278 x C x I x A 

Onde: 

Q = vazão em m3/ s; 

C = coeficiente de escoamento ou deflúvio; 

I = intensidade de precipitação em mm/h; 

A = área da bacia, em km2. 
 

Para aplicação do método proposto, há necessidade de se fixar o coeficiente de escoamento devido 
às características físicas da superfície bacia tais como; forma, declividade, comprimento do talvegue, 
rede de drenagem e formação do escoamento superficial representado pelo quadro a seguir: 

 

Resultados obtidos 

As vazões das bacias hidrológicas que incidem sobre a obra serão drenadas superficialmente. 
 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
 

Considerações 

O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na composição 
das camadas constituintes do pavimento, determinando suas espessuras, estabelecendo a seção tipo 
da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de serviços e materiais referentes à 
pavimentação. 
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De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: 

 

• Proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via; 

• Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

• Resistir aos esforços horizontais; 
 

Dimensionamento 

O dimensionamento da estrutura de pavimento do projeto alicerçou-se nas “Especificações para 
Projeto e Execução de Pavimentação a Paralelepípedo” do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER/PE). 

 

Para definição das espessuras a serem utilizadas usa a Equação de Peltier, aplicável ao Método de 
Dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, que é preconizado dimensionamentos 
envolvendo pavimentações com paralelepípedos e blocos de concreto. 

 

A Equação de PELTIER é dada pela seguinte expressão: 

 

 

 

Sendo: 

E = Espessura total do pavimento, em cm; 

P = Carga por roda, em tonelada, tamanho igual a 5 toneladas e multiplicada pelo coeficiente de 
impacto 1,20; 

IS = CBR do subleito, em porcentagem; 

T = Tráfego real por ano e por metro de largura, em toneladas (ton/ano/m de largura); 

To = Tráfego de referência = 100.000 toneladas/anos/metros de largura 
 

Ocorrendo materiais com índice de suporte (ISC) abaixo de 3% e ou com expansão acima de 2%, 
abaixo da superfície de regularização e, substituição por material de 2ª categoria devidamente 
compactado, com índice de suporte ≥ 18%, até atingir a cota determinada pela nota de serviço de 
teraplenagem. 

 

A especificação de serviço utilizada neste dimensionamento classificou o volume de tráfego para as 
vias em 03 faixas, conforme o volume de veículos comerciais (ônibus e caminhões) que incidem sobre 
as mesmas conforme segue: 

 

• Tráfego médio diário de até 100 veículos comerciais 

• Tráfego médio diário entre 100 e 300 veículos comerciais 

• Tráfego médio diário superior a 300 veículos comerciais 
 

A partir destas faixas para facilitar o dimensionamento da camada estrutural do pavimento a 
especificação supracitada elaborou um gráfico para cada faixa de tráfego em função do volume de 
veículos e o CBR do subleito, onde foi previsto uma expansão do tráfego para um período de 10 anos 
para uma taxa de crescimento de 5% ao ano. Como a via projetada tem um volume de tráfego de 
veículos comerciais entre 100 a 300 veículos/dia utilizaremos o quadro abaixo, obtido da 
especificação supracitada, que resume os estudos desenvolvidos para dimensionamento da camada 
estrutural do pavimento. 
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Assim, com base nas características geotécnicas dos solos da área do entorno em que está inserida a 
obra estamos utilizando para fins de dimensionamento um subleito com CBR ≥ 16%, está sendo 
proposta uma camada estrutural do pavimento constituída por: 

 

• Colchão de areia: e= 10 cm; 

• Paralelepípedo: e= 10 cm. 
 

Resultados obtidos 

Apresentamos na planilha de quantidades com todos os quantitativos de pavimentação, 
discriminados por serviços previstos para a via projetada. 

 

PROJETO DE ACESSIBILIDADE 
 

Considerações 

Para implantação dos passeios foram utilizados os parâmetros técnicos estabelecidos pela normativa 
técnica NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário espaços e equipamentos urbanos. 

 

Os serviços a serem realizados neste item consistem em: 
 

Passeios 

• Aterro de passeios com solo argilo-arenoso; 

• Implantação de meios-fios junto aos bordos da faixa de tráfego; 

• Implantação de guia de contenção para conter e travar o passeio projetado; 

• Implantação de revestimento em piso de concreto armado e piso podotátil alerta/direcional de 
modo a atender as normas de acessibilidade para oferecer maior segurança para os transeuntes, 
independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção; 

• Realocação de poste de rede elétrica. 
 

Resultados obtidos 

Apresentamos na planilha de quantidades todos os quantitativos das obras complementares, 
descritas por serviços previstos para a obra. 

 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
 

Considerações 
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A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na 
via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no 
trânsito e maior segurança dos veículos, ciclistas e pedestres que nela circulam. 

 

Sinalização vertical 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com posicionamento e 
dimensões definidas, transmitindo mensagens, símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é 

 

A regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso da via urbana. 
 

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e 
compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição. 

 

Resultados obtidos 

Apresentamos na planilha de quantidades todos os quantitativos da sinalização, descritos por 
serviços previstos para execução da via projetada. 

 

ETAPAS DE PROJETO 

O projeto de pavimento deve ser elaborado em três etapas, descritas a seguir. 
 

Estudo preliminar 

Esta etapa corresponde às atividades relacionadas ao estudo geral de pavimento, baseado em dados 
de cadastros regionais e locais, observações de campo e experiência profissional de maneira a 
permitir a previsão preliminar da estrutura de pavimento e seu custo.  

 

Deve-se procurar o contato direto com as condições físicas do local da obra através de 
reconhecimento preliminar, utilizando documentos de apoio disponíveis como mapas geológicos, 
dados de algum projeto existente na área de influência da obra e dados históricos do tráfego. A 
análise dos dados permite a previsão das investigações necessárias para a etapa de projeto 
subseqüente, o projeto básico.  

 

O estudo preliminar deve constituir-se de memorial descritivo com apresentação das alternativas de 
estruturas de pavimento acompanhadas de pré-dimensionamentos e a solução eleita a partir de 
análise técnico-econômica simplificada, desenhos de seção-tipo de pavimento, quantitativos dos 
serviços de pavimentação e orçamento preliminar 

 

Projeto básico 

Com os elementos obtidos nesta etapa, tais como: topografia, investigações geológicas geotécnicas 
“se necessário”, projeto geométrico, projeto de drenagem etc., devem ser estudadas alternativas de 
solução, com grau de detalhamento suficiente para permitir comparações entre elas, objetivando a 
seleção da melhor solução técnica e econômica para a obra.  

 

Projeto executivo 

Nesta etapa, a solução selecionada no projeto básico deve ser detalhada a partir dos dados 
atualizados de campo, da topografia, do projeto geométrico, do projeto de drenagem etc.  

 

O projeto executivo deve constituir-se de memorial de cálculo, dimensionamento da estrutura de 
pavimento com verificação mecanicista, desenhos de seção-tipo transversal de pavimento, planta de 
localização dos tipos de pavimentos, detalhes construtivos e especificações de serviços e planilha de 
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quantidades com orçamento dos serviços de pavimentação. 
 

Forma de apresentação 

A apresentação dos documentos técnicos do tipo memorial, relatórios e outros elaborados no 
formato ABNT A-4 deve seguir as instruções descritas na IP-DE-A00/001 de Elaboração e 
Apresentação de Documentos Técnicos. Os desenhos técnicos devem ser apresentados e elaborados 
conforme a instrução IP-DE-A00/003 de Elaboração e Apresentação de Desenhos de Projeto em Meio 
Digital.  

 

A codificação dos documentos técnicos e desenhos deve seguir a instrução de codificação de 
documentos técnicos IP-DE-A00/002. 

 

Memorial Descritivo: Documento com todo o detalhamento e conceituação do projeto, incluindo 

suas premissas e normas adotadas, especificação técnica de materiais, serviços e equipamentos 
empregados além de outros detalhes que se fizerem necessários para o perfeito entendimento do 
projeto. 

 

Orçamento Detalhado: Levantamento e quantitativo dos materiais, serviços e mão-de-obra a erem 
empregados na implantação do projeto, contendo seus preços unitários, seguindo a codificação do 
Sistema de Custo da SINAPI. 

 

Memória de Cálculo: Documento contendo os parâmetros, a metodologia, as normas e técnicas 
utilizadas no dimensionamento dos elementos construtivos do projeto, com o demonstrativo dos 
cálculos efetuados na elaboração do orçamento.  

 

Cronograma Fisico-Financeiro: O Cronograma Físico e Financeiro detalhado das intervenções, que 
deve ser elaborado em conformidade com os dados dos projetos e da planilha orçamentária e a 
distribuição dos serviços ao longo do tempo, tecnicamente exequível. 

 

Observação: Profissionais que deverão compor a equipe de projeto do presente termo: arquiteto 
urbanista, topógrafo, auxiliar de topografia e desenhista cadista, todos com registro profissional no 
órgão de classe (CREA, CAU). 

 

1.5 – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
1.5.1 HISTÓRIA 
 
Ibimirim Pernambuco - PE 
 
Histórico 
 
Os Primitivos habitantes da região foram os indígenas “CARIRIS”, que ainda hoje existem no 
município. 
 
O topônimo Ibimirim significa “terra Pequena”. (Isi=terra e Mirim pequena). 
 
Deve-se ao português Marcos Ferreira D’ Ávila o início do povoamento de Ibimirim, com a instalação 
de uma fazenda de gado na localidade, em fins do século XIX. 
Quando surgiram suas primeiras casas, à margem do rio Moxotó, a localidade recebeu o nome de 
Cancalancozinho, cuja pronúncia era dificultosa. A conselho do Padre Cícero do Juazeiro, os 
habitantes mudaram o nome para Mirim. 
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O povoado pertencia ao distrito de Jeritacó, município de Moxotó. 
 
Gentílico: ibimiriense 
 
Formação Administrativa 
 
Distrito criado com a denominação de Jeritacó, pelo ato municipal nº 4, de 12-01-1931, subordinado 
ao município de Moxotó. 
 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Jeritacó, figura no município de 
Moxotó. 
 
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 
 
Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, distrito de Jeritacó passou a denominar-se Mirim. 
 
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito já denominado Mirim figura no 
município de Moxotó. 
 
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Mirim passou a denominar-se Ibimirim. 
 
Em divisão territorial datada de I-VII-1950, o distrito já denominado Ibimirim figura no município de 
Moxotó. 
 
Pela lei estadual nº 421, de 31-12-1953, o distrito de Ibimirim passou a pertencer ao município de 
Inajá. 
 
Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o distrito de Ibimirim pertence ao município de Inajá. 
 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960. 
 
Elevado à categoria de município com a denominação de Ibimirim, pela lei estadual nº 4956, de 20-
12-1963, desmembrado de Inajá. Sede no antigo distrito de Ibimirim. Constituído de 2 distritos: 
Ibimirim e Moxotó. Desmembrado de Inajá. Instalado em 05-03-1964. 
 
Em divisão territorial datada de I-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Ibimirim e Moxotó. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 
 
Alterações toponímicas distritais 
 
Jeritacó para Mirim alterado, pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938. Mirim para Ibimirim 
alterado, pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943. 
 
Transferência distrital 
Pela lei estadual nº 421, de 31-12-1953, transfere o distrito de Imimirim do municipio de Moxotó 
para o de Inajá. (mudança de sede). 
 
Fonte 
 
IBGE 
1.5.2 LOCALIZAÇÃO 
 
Região de Desenvolvimento ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     Sertão do Moxotó   
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Distância da capital ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     339 Km 
Acesso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     BR - 110 
Área geográfica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     1.906,437 km² 
Limites‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     Limita-se ao Norte com Sertânia e 
Custódia; ao Sul com Inajá e Manari; ao Leste com Tupanatinga e a Oeste com Floresta  
Densidade demográfica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     14,14 hab./km².   
Crescimento populacional‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-      0,552 % ao ano 
Altitude da Sede ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     401 m 
Distritos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     Moxotó 
 
1.5.3 – CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E URBANAS (IBGE – 2010) 

 
1.5.3.1 ‐ EDUCAÇÃO 

 
Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 5,9 no IDEB. 
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 6,2. Na comparação com cidades do mesmo estado, 
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 166 de 185. Considerando a nota 
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 170 de 185. A taxa de escolarização (para pessoas de 
6 a 14 anos) foi de 93,7 em 2010. Isso posicionava o município na posição 166 de 185 dentre as 
cidades do estado e na posição 5263 de 5570 dentre as cidades do Brasil. Taxa de Conclusão entre 
jovens de 15 a 17 anos: 44,7 %. 
 
1.5.3.2 – ECONOMIA E RENDA 
 
Em 2016, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de 5.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava 
as posições 20 de 185 e 140 de 185, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, 
ficava na posição 2309 de 5570 e 4906 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 54.9% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 25 de 185 dentre as cidades do estado e na posição 482 de 
5570 dentre as cidades do Brasil. 
 
1.5.3.3 – TERRITÓRIO E AMBIENTE: 
 
A presenta 33.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 79% de domicílios urbanos 
em vias públicas com arborização e 3.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os 
outros municípios do estado, fica na posição 124 de 185, 63 de 185 e 117 de 185, respectivamente. 
Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2956 de 5570, 2478 de 5570 e 3839 
de 5570, respectivamente. 
 
1.5.3.4 – SAUDE: 
 
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 18.14 para 1.000 nascidos vivos. As internações 
devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do 
estado, fica nas posições 42 de 185 e 128 de 185, respectivamente. Quando comparado a cidades do 
Brasil todo, essas posições são de 1381 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente. 
 

1.6 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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É obrigação da empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos ou 
mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para 
tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada: 

 

a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de 
Acidentes do Trabalho; 
 

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a 
execução da obra ou serviços; 

 

c) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 
execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, sem 
ônus para a Prefeitura Municipal de Ibimirim; 
 

d) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 
 

e) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 
 
Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, sem 
que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para 
conclusão da obra. 

 

1.7 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 
ocorrências havidas. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação de 
serviços e enviá-las à Contratada pelos meios de comunicação disponibilizados por esta. Facilitar aos 
empregados e/ou aos prepostos da CONTRATADA o acesso às áreas onde os serviços serão 
executados, aos equipamentos, às plantas e aos documentos técnicos, prestando-lhes os 
esclarecimentos eventualmente solicitados; 
 
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e reajustes do Contrato. 
 
Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato; 
 
Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto á execução dos serviços ora 
contratados; 
 
Fornecer à Contratada os materiais necessários à execução dos serviços, quando solicitados; 
 
Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não 
mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou 
incompatível com o exercício das suas funções; 

 

1.8 FISCALIZAÇÃO 
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A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Ibimirim através da Divisão de 
Acompanhamento de Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em suas 
diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção.  
 
As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, serão 
obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas. 
 
a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 
 

c) As consultas à fiscalização; 
 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico financeiro 
aprovado; 
 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 
 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 
 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada quanto 
à perfeita execução do trabalho.  
 

1.9 CANTEIRO DE OBRAS 
 
Correrão exclusivamente por conta da empresa contratada, todas as despesas com relação à 
manutenção e administração do canteiro de obras, bem como sua retirada no término da obra. A 
Contratada confeccionará, fixará e conservará em local a ser indicado pela Fiscalização a PLACA DA 
OBRA obedecendo ao modelo que será fornecido pela Prefeitura Municipal, assim como as plantas 
dos projetos devem estar em local bem visível. Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da 
Contratada a reforma, conservação e limpeza das instalações da obra, assim como a limpeza 
periódica e a remoção de entulhos que venham a acumular no canteiro. 
 

1.10 VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 
 
A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, a execução da 
vistoria técnica cautelar afim de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer à obra e na 
estrutura existente, durante a execução dos serviços. 
 
Essa vistoria cautelar deverá ser elaborada, conforme o CADERNO DE ENCARGOS, por profissional 
habilitado em avaliação e perícia técnica com registro junto ao CREA, CAU e CFT, e deverá apresentar 
anotação de responsabilidade técnica dos serviços. Paralelamente, considerando a obra 
parcialmente executada, será necessária a vistoria técnica para atestar o estágio atual da obra. 
 
A 1ª (primeira) medição só será liberada após a entrega da vistoria técnica cautelar. 
 
O prazo para a entrega de cada meta será de acordo com cronograma físico específico e contado a 
partir da emissão da Ordem de serviços. 
 

1.11 CASOS OMISSOS 
Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela equipe 
técnica da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 



    

 
 

 

16 

1.12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Quanto à qualificação técnica, a CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências: 
 
Prova de registro no CREA, CRT e CAU, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as 
obras/serviços objeto deste Edital; 

 
Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executadas as obras/serviços e 
fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a 
serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 
serviços; 

 
Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome do profissional, expedido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva certidão do CREA, 
comprovando ter o profissional executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta 
licitação, observando os serviços de maior relevância técnica a seguir relacionados, com quantitativos 
iguais ou superiores: 
 

DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M² 

 
695,90 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 

 
 

415,22 

 
Tomada a disciplina legal em sua literalidade, a compreensão seria pela impossibilidade de a 
Administração estabelecer quantitativos mínimos para fins de aferição e comprovação da 
qualificação técnica profissional. Contudo, essa conclusão baseada na simples literalidade da Lei nº 
8.666/93 vem sendo relativizada pelo Tribunal de Contas da União. No Acórdão nº 3.070/2013 – 
Plenário, por exemplo, essa questão foi objeto de análise, nos itens 64, 65 e 66 da decisão. 
 
Segundo essa linha de interpretação, a vedação não alcança a fixação de quantitativos relativos à 
experiência pregressa a ser avaliada para fins de aferição de sua qualificação técnica-profissional, 
mas impediria o estabelecimento de um número mínimo de atestados para gerar essa comprovação. 
 
Naquela mesma oportunidade, o Min. Relator destacou que, em outras oportunidades, a 
jurisprudência da Corte de Contas havia se limitado a adotar a interpretação literal do dispositivo. 
Contudo, lembrou que, no âmbito do TC 019.452/2005-4, a questão foi debatida com maior 
profundidade, destacando a seguinte passagem daquele julgado: 
 

6. A respeito da exigência de quantitativo mínimo em relação à 
referida capacitação técnico-profissional, observo que uma 
interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 
leva à conclusão de ser vedada tal prática. Entretanto, é necessário 
aprofundar-se na exegese do referido dispositivo, extraindo-lhe sua 
verdadeira mens legis e confrontando-a com a exigência estabelecida 
em cada caso concreto, conforme o fez a Unidade Técnica, às fls. 
54/55 do v.p. 
 
7. Para valer-se do mencionado dispositivo legal, e exigir que as 
licitantes comprovem ter seu corpo técnico executado obra ou serviço 
de características semelhantes a que será contratada, as comissões 
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de licitação, eventualmente, não disporão de outro meio tão eficiente 
e objetivo quanto a análise quantitativa de obras ou serviços outrora 
executados por esses profissionais, quanto mais no Certame em foco, 
cujo objeto – prestação de serviços de consultoria e apoio à 
Eletronorte, visando à atualização do processo de planejamento 
estratégico para o ciclo 2006/2010 – é de natureza 
predominantemente intelectual. 

 
Em alinhamento a esse entendimento, o TCU conferiu o seguinte conteúdo da ementa daquele 
acórdão: 
 

2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 a 
exigência de atestados com quantitativo mínimo, para fins de 
comprovação de capacitação técnico-profissional, quando este 
quantitativo reflita características intrínsecas a cada contrato 
mencionado nos atestados e quando o objeto licitado for de natureza 
predominantemente intelectual, dificultando, por conseguinte, a 
aferição dessa capacitação.1 
 

Do voto proferido no Acórdão nº 3.070/2013 – Plenário ainda se extrai a seguinte passagem fazendo 
remissão à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
 

72. O grupo de estudos fez constar de seu relatório entendimento do 
STJ nessa mesma linha (REsp 466.286/SP, Relator Ministro João 
Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003): 
‘a melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, inc. I (parte 
final) da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção 
no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos 
máximos quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiverem 
assentadas em critérios razoáveis’. 
 

Com base nesses argumentos, concluiu o TCU que a melhor interpretação a ser dada ao dispositivo 
é a que permite a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos relativamente à 
comprovação de qualificação técnico-profissional. Mas, ao mesmo tempo, a Corte de Contas também 
adverte que cumpre ao administrador, diante de cada caso, examinar a natureza do objeto a ser 
contratado e avaliar se a fixação dessa condição se mostra necessária para aferição da qualificação 
técnico-profissional, devendo, se positivo, expor as justificativas que assim demonstram e atentar 
para preservar a competitividade da licitação ao máximo possível, mas sem deixar de resguardar o 
interesse da Administração em contratar empresa que tenha efetivamente condições técnicas de 
executar o contrato satisfatoriamente. 

 
1.13 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo de vigência do Contrato será de 4 meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo 
ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será 
de 4 (quatro) meses.  
 
Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de até 07 (sete) dias corridos 
para iniciar os serviços. 
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Quaisquer dúvidas encontradas com relação aos serviços e planilhas de preço, após assinatura do 
contrato, poderão ser dirimidas junto a Gerência de Obras da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
O regime de execução dos serviços admitidos para as obras deverá ser de empreitada por preço 
global;  
 
A Contratada deverá indicar um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, 
para atuar como o Gestor do Contrato, com as qualificações e habilitação mínimas descritas neste 
Termo de Referência.  
 
Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos 
especificados, desde que autorizados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibimirim.  
 
Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou 
similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de 
resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por 
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade 
da Contratada sem ônus para a Prefeitura Municipal de Ibimirim.  
 
Os materiais empregados e a técnica de execução deverão obedecer a todas as recomendações 
contidas neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, além das Normas Técnicas da 
ABNT ou entidades equivalentes, Instruções Técnicas e Administrativas da Prefeitura Municipal e 
demais normas aplicáveis aos serviços em questão, e na falta destas, deverão ser previamente 
aprovados por escrito pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibimirim.  
 
Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, 
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de 
intervenção. Deverão ser adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias para 
garantia da integridade física e patrimonial de terceiros.  
 
Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da realização 
de serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização. 
A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de 
trabalho.  
 
Durante todo o decorrer dos serviços e obras de manutenção, ficará a cargo da Contratada a 
conservação e limpeza das instalações da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à 
Fiscalização, com a remoção periódica dos entulhos do canteiro, não sendo permitido o depósito 
desses na rua.  
 
As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente ligados 
às redes de serviço público.  
 
Deverá ser mantido na obra, Livro de Ocorrência, sempre atualizado, com folhas numeradas, em três 
vias, onde serão anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências. Este livro será aberto no início da 
obra, devendo qualquer ocorrência ser assinalada pela Fiscalização, a quem caberá uma das vias, e 
pela Contratada, a quem caberá as outras duas vias.  
 
Caso sejam necessárias vias adicionais, serão tiradas cópias do referido Livro.  
 
Nele deverão estar registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como:  
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As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;  
 
O início e término de cada etapa de serviços;  
 
As modificações efetuadas no decorrer da obra;  
 
As consultas à Fiscalização; 
 
As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico/financeiro, 
apresentado e aprovado;  
 
Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  
 
As respostas às interpelações da Fiscalização;  
 
Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.  
 
As ocorrências registradas no Livro de Ocorrência deverão ser lidas e rubricadas semanalmente pelo 
engenheiro representante da Contratada, e pelo fiscal da obra designado pela Prefeitura Municipal, 
o qual destacará a primeira via do livro para seu arquivamento.  
 
Deverão ser mantidas, na obra as especificações e planilhas de serviços, tudo em bom estado de uso. 

 
1.14 PREÇO ESTIMADO COM BASE NO QUADRO DEMOSTRATIVO 

 
O valor estimado para a execução dos serviços em apreço é de R$ 291.772,95 (Duzentos e noventa 
e um mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) serem pagos em parcelas 
mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro em anexo, e de conformidade com 
o boletim de medição. 

 
Os preços propostos são irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos diretos e indiretos 
com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, 
equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do 
objeto da presente licitação.  
 

1.15 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 
 
Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados de acordo com o cronograma físico 
detalhado entregue pela CONTRATADA, e de desembolso financeiro formalmente aceito na citada 
proposta comercial. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição.  
 
Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços sem a devida cobertura contratual e 
constatação na obra dos itens medidos. 
 
As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia um a trinta do mês 
em curso, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, e será formalizada e datada no 
último dia de cada mês, e pagas no mês subsequente. 
 
Os serviços de obras não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. 
 
Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços sem a cobertura do devido aditivo 
contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA, aceito pela SUPERVISÃO e aprovado pela 
Secretaria Municipal de Obras. 
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Quando houver modificações no projeto original da edificação existente ou no caso de ampliação a 
liberação do pagamento da medição final ficará vinculada à entrega dos projetos “AS-BUILT”. 
 
O valor a ser medido para cada etapa será o somatório de todos os serviços necessários à execução 
da mesma, conforme projeto, descritos na planilha de orçamento apresentada no Edital de Licitação.  
 
Os serviços que compõem cada uma das etapas supracitadas só serão passiveis de medição e de 
processamento para pagamento quando, pelo menos, a respectiva sub etapa estiver inteiramente 
concluída. 
 

1.16 RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das 
especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 
 
Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a comissão de 
recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais 
aplicados. 
 
Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, informando 
quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, 
substituídos ou reparados. 
 
A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. 
 
Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não. 
 
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de 
vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao contrato, a 
comissão emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO TRP. 
 
Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas 
expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento emitirá 
o " TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD. 
 

1.17 OBSERVAÇÕES 
 
A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a conclusão da obra à Fiscalização, provocando a 
vistoria final, onde deverão ser apontadas eventuais falhas ou a não conclusão de alguma etapa de 
serviço constante na planilha de proposta contratada. 
 
Após a conclusão dos serviços, a obra será entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o 
terreno liberado dos restos de construção. As ferragens serão lubrificadas, os vidros e pisos deverão 
ser lavados após a remoção de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos devidamente 
encerados. 
 
 Na entrega da obra será realizada uma rigorosa verificação por parte da Contratante para constatar 
a execução de todos os serviços contratados, conforme projetos e especificações, considerando a 
qualidade e o funcionamento de todas as instalações.  
 
A verificação de qualquer erro, imperfeição ou omissão implicará na imediata recuperação ou 
substituição das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento. 
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA 
 

 
 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 74209/1) M² 

 
OBJETIVO 
O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, que providenciará 
sua confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização. 
 
As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 
orientações contidas nesse projeto. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. 
 
MATERIAIS 
As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 
placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se 
preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.  
 
EXECUÇÃO 
As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as 
placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 
cores, durante todo o período de execução das obras. 
 

 
 

O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão utilizado pelo 
Governo Federal, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe. 
 

 
 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 
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OBJETIVO 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição da administração local da obra. 
 
EXECUÇÃO 
Os serviços relacionados à administração local da referida obra são encontrados por meio de 
composição única que detalha tais serviços. Na obra em questão, os custos com administração local 
serão os de custeio de honorários de engenheiro civil de obra júnior para acompanhamento e 
supervisão da obra com carga horária de visitas semanais de três (03) vezes por semana, com duração 
de 1,5h cada visita. O que por mês, considerando quatro (04) semanas úteis, totaliza-se 18h de 
serviço. 

 

 
 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M² 

 
OBJETIVO 
Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução da 
regularização do revestimento primário de vias de tráfego, para recebimento da pavimentação em 
paralelepípedo 
 
MATERIAIS 
Os materiais considerados nesta Especificação para serem utilizados na execução dos serviços 
constituem-se em uma simples regularização, cujas características deverão ser definidas no Projeto. 
 
A princípio, devem atender às faixas definidas pelo DNER para bases estabilizadas granulo 
metricamente, apresentar CBR ≥ 60% e expansão ≤ 0,5%. 
 
EQUIPAMENTO 
Os equipamentos usualmente utilizados para a regularização de um revestimento primário são os 
seguintes:  
 

• Motoniveladora pesada com escarificador; 
 

EXECUÇÃO 
A via a ser revestida deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada, obedecendo às 
condições de alinhamento, greide e seção transversal especificadas no Projeto. 
 
CONTROLE 
A depender do tipo de tráfego da via a ser pavimentada, o Projeto ou a Fiscalização, definirão o grau 
do controle dos serviços a serem executados. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
O critério de medição do serviço será por área m² de superfície regularizada pela contratada  
 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço tem por objetivo definir e orientar a execução das guias e sarjetas 
conjugados de concreto, moldada in loco nas obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de 
Ibimirim. 
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GENERALIDADES 
O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de pavimentação 
da faixa de passeio. 
 
A sarjeta são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as águas superficiais 
da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc. 
 
Os meios-fios, as sarjetas são assentados sobre um lastro de areia de acordo com especificações de 
projeto.  
 
MATERIAIS 
Todos os materiais utilizados devem atender integralmente às especificações correspondentes 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resistência à compressão, aos 28 
dias, de 20 MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 
6118 e NBR 7187 da ABNT. 
 
EQUIPAMENTOS 
O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser necessário para a execução 
do meio-fio de concreto, compreendendo basicamente: 
 

• Ferramentas manuais próprias dos serviços; 
 

EXECUÇÃO 
Este processo alternativo refere-se ao emprego de meio-fio pré-moldado de concreto, envolvendo 
as seguintes etapas: 
 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

• Execução das guias e sarjetas com as dimensões, Guia 15 cm base x 30 cm altura. 

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 
 

CONTROLE 
 
CONTROLE TECNOLÓGICO 
O controle tecnológico do concreto utilizado na moldagem in loco ou em meio-fio pré-moldado deve 
ser realizado pelo rompimento de corpos de prova a compressão simples, aos 7 dias de idade, de 
acordo com o prescrito na NBR 6118 para controle assistemático. Para tal deve ser estabelecida 
previamente, a relação experimental entre as resistências à compressão simples aos 28 e aos 7 dias. 

 
CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO 
O controle das condições de acabamento do meio-fio de concreto, deve ser feito, pela Fiscalização, 
em bases visuais 
 
O controle geométrico consiste em medidas a trena das dimensões externas do meio-fio aplicado, 
definidas aleatoriamente ao longo do trecho 
 
ACEITAÇÃO 
O serviço deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condições: 
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• O acabamento seja julgado satisfatório; 

• As medidas das espessuras das paredes não difiram das de projeto em mais de 5%, em pontos 
isolados e desde que a média das medidas não seja inferior em mais de 1% da dimensão 
projetada; 

• As demais medidas não difiram das de projeto em mais de 1%, em pontos isolados; 

• A resistência à compressão simples estimada para o concreto, determinada segundo o prescrito 
na NBR 6118 para controle assistemático, seja superior à resistência característica especificada 
 

MEDIÇÃO 
Os serviços executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos de acordo com o tipo de 
meio-fio empregado, pela determinação da extensão executada, expressa em metros lineares. 
 
PAGAMENTO 
O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos 
preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as 
operações, transportes, perdas, mão-de-obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 
execução do serviço. 

 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 

 
OBJETIVO 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição de meios-fios, sarjetas e 
sargentões, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
DEFINIÇÃO 
A sarjeta e o sarjetão são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as águas 
superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de lobo, 
galeria etc. 
 
MATERIAIS 
O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetões devem atender as NBR 6118(1), NBR 12654(2) e NBR 
12655(3). O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências 
características: 
 

• Concreto: fck 20 MPa. 
 

EQUIPAMENTOS 
Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado. 
 
Os equipamentos básicos necessários aos serviços de execução de sarjetas e sarjetões 
compreendem: 
 

• caminhão basculante;  

• caminhão de carroceria fixa; 

• betoneira ou caminhão-betoneira; 

• pá-carregadeira;  

• compactador portátil, manual ou mecânico;  

• ferramentas manuais, pá, enxada etc. 
 

EXECUÇÃO 
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As sarjetas e sarjetões devem ser moldados in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m. Estas 
juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3.  
 
A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente.  
 
Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução da pavimentação. 
 
CONTROLE 
 
MATERIAIS 
O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 

 

• determinar a resistência à compressão do concreto utilizado sarjetas e sarjetões em corpos de 
prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739(4); 

 
GEOMETRIA E ACABAMENTO 
O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 
 

• medidas da largura das sarjetas de 5 m e 5 m; 

• dimensões da sarjeta 30 cm de largura com 15 cm de espessura; 
 

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente. 
 
ACEITAÇÃO 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as exigências 
estabelecidas nesta especificação. 
 
MATERIAIS 
O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetões são aceitos desde que possuam resistência a compressão 
característica maior ou igual a 20 MPa. 
 
GEOMETRIA E ACABAMENTO 
Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam atendidas 
 

• a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de ± 2 cm; em relação a de projeto;  

• a variação admitida da largura do fundo das valas é de ± 0,5 cm, em relação a de projeto;  

• a tolerância para alinhamento é de ± 0,5 cm em qualquer ponto.  

• quanto à espessura e cotas do revestimento em concreto,  

• na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório. 
 

CONTROLE AMBIENTAL 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à segurança 
viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a 
serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas e sarjetões: 
 

• deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes 
aos serviços;  

• o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d’água;  

• é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial 
e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela 
fiscalização;  
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• é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
A sarjeta, sarjetão e lastro são medidos em metros lineares (m) de concreto aplicado.  
 
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços unitários 
contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, descarga, 
transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários para 
execução dos serviços, e outros recursos utilizados. 
 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

M² 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de pavimentação em 
Paralelepípedos, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
GENERALIDADES 
Para o fim desta especificação, define-se como paralelepípedo, uma peça de pedra cujo formato 
assemelha-se à desse sólido. 
 
Assim pavimentos de paralelepípedos são aqueles formados por "este tipo de pedra" assentada 
sobre um colchão (base) de areia com espessura mínima de 0,10 cm. 
 
De preferência os paralelepípedos deverão ser de rocha granítica, podendo, entretanto, ser utilizado 
outro tipo de rocha desde que obedeçam às condições seguintes: 
 
As rochas deverão ser de granulometria média ou fina, homogênea, sem fendilhamentos sem 
alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade. 
 
MATERIAIS 
Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de 
resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e 
estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas. 
Devem ainda apresentar as seguintes características: 
 

• Resistência a compressão simples: 1.000kg/cm²; 

• Peso específico aparente: 2.400kg/m³; 

• Absorção de água após 48 horas de imersão: 0,5%, em peso. 
 

Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma 
retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente plana e com as 
arestas retilíneas. 
 
As faces laterais não poderão apresentar convexidades ou saliências que induzam à juntas maiores 
que 1,5cm. O aparelhamento e a classificação por fiadas dos paralelepípedos devem ser de tal forma 
que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5cm na superfície. 
 
As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites: 

• Comprimento: 17 a 23cm; 

• Largura: 12 a 15cm; 

• Altura: 11 a 14cm. 
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A areia para a base, deve ser de rio ou de depósitos naturais, e constituída de partículas limpas, duras 
e duráveis e isentas de matérias orgânicas. 
 
Deve obedecer a seguinte granulometria: 
 

 
 
O cimento Portland para o rejuntamento deve obedecer às normas específicas da ABNT. 
 
EQUIPAMENTOS 
Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem 
o que não deve ser dada a autorização para o início dos serviços. 
 
O equipamento básico para a execução dos serviços compreende as seguintes unidades: 
Ferramentas diversas, tais como: martelo de calceteiro, ponteiro de aço, pás, picaretas, carrinho de 
mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassouras, colher de pedreiro, etc. 

 
EXECUÇÃO 
 

• Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, com 
características já definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme o 
caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, 
obedecendo o abaulamento previsto no projeto. 

 

• Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente 
linhas de referência, uma no eixo e duas nos terços da plataforma com estacas fixas de 10 em 
10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de 
referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. 

 

• O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser 
retilíneas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas 
com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepípedo 
adjacente, dentro do terço médio. 

 

• Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no mínimo, 
um ponto de contato com cada peça circunvizinha. 

 

• Depois de aprovado pela Fiscalização e quando especificado em projeto, deve ser iniciada por 
meio do soquete manual, a compactação da calha numa faixa de 0,50m, cujos paralelepípedos 
devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3. O avanço do rejuntamento 
das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo avanço do 
revestimento assentado. Nas demais superfícies e após a cura do rejuntamento anteriormente 
especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com ela serem preenchidas as 
juntas dos demais paralelepípedos. 

 

• Depois de concluída a compactação, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso de areia 
retirado, podendo o calçamento ser entregue ao tráfego 
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• No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal superior a 
6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com argamassa 
traço: 1:5, segundo os procedimento típico aos rejuntes aqui especificados, ou seja, a areia deve 
ser misturada com o cimento (mistura seca). Após o espalhamento, rejuntamento e compactação 
(manual ou mecânica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as 
condições de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, traço 1:5, poderá também a 
critério da Fiscalização, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com declividades 
longitudinais baixas ou nulas. 

 

• No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a execução 
de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarração dos 
paralelepípedos. 

 
CONTROLE 
 
CONTROLE VISUAL DA EXECUÇÃO 
O pavimento pronto deve ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis e dimensões e secção 
transversal tipo estabelecida em projeto. 
 
Verificações: 
 

• Antes do assentamento: deve haver uma análise preliminar do material posto na obra quanto a 
sua aceitabilidade em termo de qualificação conforme o item 3 desta especificação (Materiais); 

 

• Depois do assentamento: devem ser recusados, mesmo depois do assentamento, os 
paralelepípedos que não preencherem as condições desta Especificação, devendo a firma 
Empreiteira providenciar a substituição dos mesmos. 

 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
A face do calçamento não deve apresentar, sob uma régua de 2,50m a 3,0m de comprimento, sobre 
ela disposta em qualquer direção, depressão superior a 0,01m. 
 
Em relação à espessura, a altura de base de areia mais paralelepípedos depois de comprimidos, 
medida por sondagens diretas, não poderá exceder em mais de 5% a espessura fixada em projeto. 
 
CONTROLE AMBIENTAL 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à segurança 
viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a 
serem observados no decorrer da execução do calçamento: 

 

• o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fiscalização, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos d’água;  

• é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem superficial 
e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela 
fiscalização;  

• é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 
 
MEDIÇÃO 
Os serviços devem ser medidos na pista, em metro quadrado, pela determinação da área 
efetivamente pavimentada. 
 
PAGAMENTO 
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Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários 
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, 
transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 
completa execução dos serviços. 
 

 
 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M² 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução dos passeios em concreto 
armado, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 

 
GENERALIDADES 
Esta especificação se aplica à execução de calçadas. 

 
MATERIAIS 
Os materiais utilizados na regularização das áreas de calçadas serão os do subleito da plataforma 
implantada para a via. No caso de substituição ou adição de materiais, estes serão provenientes de 
ocorrências indicadas no projeto e deverão satisfazer às condições previstas na Especificação DNER-
ES-299/97.  
 
Os materiais para a construção das lajes de calçadas de concreto deverão satisfazer às condições 
previstas na Especificação DNER-ES-330/97. A dosagem do concreto deverá satisfazer, no mínimo, 
Fck = 20 MPa. 

 
EQUIPAMENTOS 
Serão utilizados os seguintes tipos de equipamentos: 
 

• Carro-tanque; 

• Compactadores manuais vibratórios ou pneumáticos; 

• Caminhões; 

• Carregadeiras; 

• Formas; 

• Betoneiras ou centrais de concreto. 
 

EXECUÇÃO 
O subleito das calçadas deverá ser preparado, regularizado e compactado. Os materiais adicionais 
deverão proceder de ocorrências indicadas no projeto e satisfazer às condições previstas na 
especificação DNER-ES-299/97. 
 
Sobre a sua superfície será aplicada as telas de aço soldadas com espaçadores espalhado o concreto.  
 
O concreto será confeccionado em central ou betoneira e aplicado com uma espessura mínima de 
6cm. 
 
A cura do concreto deverá ser efetuada após o acabamento das superfícies. 
Em qualquer dos casos, a superfície de concreto deverá ser aplainada com ferramentas próprias e 
desempolada. 
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No caso de calçada feita "in loco", deverão ser confeccionadas juntas com espaçamento máximo de 
3 metros. Os bordos dessas juntas ou das lajes pré-fabricadas deverão ser acabados com ferramentas 
próprias que os deixem ligeiramente arredondados e alisados. 
 
As juntas serão limpas e calafetadas do mesmo modo previsto para o pavimento de concreto 
(Especificação DNER-ES-P 24-71), para as calçadas feitas "in loco". 
 
CONTROLE 
 
CONTROLE TECNOLÓGICO 
Serão procedidos os seguintes ensaios na execução da regularização das áreas do subleito das 
calçadas: 
 
A qualidade do concreto utilizado na confecção das calçadas será verificada através de ensaios de 
resistência à compressão simples, em corpos de prova cilíndricos moldados no local da concretagem 
e submetidos à cura de acordo com os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. 
 
Deverão ser moldados, no mínimo, quatro corpos-de-prova para cada 150 m3 de concreto ou para 
cada jornada de trabalho, retirado o concreto de pontos escolhidos de modo a bem caracterizar a 
área concretada. Cada grupo de 4 corpos-de-prova caracterizará uma amostra. 
 
Serão aceitos os trechos que apresentarem, no máximo, 20% dos valores das amostras rompidas 
inferiores à resistência mínima fixada. 

 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
As calçadas terão sua forma ou posição definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção 
transversal, estabelecidos no projeto. 
 
A tolerância para as cotas, para efeito de aceitação ou rejeição dos serviços, é de 15 mm para mais 
ou para menos das do projeto, em cada ponto. 
 
As verificações geométricas nas calçadas serão feitas após o preparo do subleito e quando do seu 
término. 
 
MEDIÇÃO 
A medição das calçadas será feita do seguinte modo:  
 
Por metro quadrado de calçada executada e aceita. 
 
PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado para as quantidades medidas, pelos preços unitários propostos que 
compreendem todos os materiais, equipamentos, transportes, mão-de-obra, encargos e incidências 
necessárias à execução dos serviços, como especificado 

 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

M² 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução do piso tátil direcional, em 
obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
GENERALIDADES 
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O piso tátil direcional deve ser utilizado em calçadas onde haja ausência ou interrupção da guia de 
balizamento e está tenha altura inferior a 5 cm (cinco centímetros), indicando o caminho a ser 
percorrido. Entende-se por guia de balizamento como sendo um elemento edificado ou instalado 
(normalmente um muro) junto aos limites laterais das superfícies de piso (normalmente passeio), 
destinado a definir claramente os limites da área de circulação de pedestres, perceptível por pessoas 
com deficiência visual. Portanto, o piso tátil direcional deve ser colocado conforme projeto ou 
determinação da FISCALIZAÇÃO. A sua instalação deve atender também à Lei Complementar Nº 
103/10 de 23 de agosto de 2010 e à norma ABNT NBR 9050:2004. O início e término da linha do piso 
tátil direcional deve conter o piso tátil de alerta conforme a norma ABNT NBR 9050:2004. 
 
MATERIAIS 
Lajotas de concreto pré-moldadas na cor indicada pela FISCALIZAÇÃO, com as dimensões de 20x20 
tátil ou direcional. 
 
EQUIPAMENTOS 
Ferramentas diversas, tais como: martelo de calceteiro, ponteiro de aço, pás, picaretas, carrinho de 
mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassouras, colher de pedreiro, etc. 
 
EXECUÇÃO 
A colocação do piso tátil de alerta deve seguir as especificações da NBR 9050:2004 e da Lei 
Complementar Nº 103/10 de 23 de agosto de 2010. O piso tátil alerta deve ter textura consistindo 
em um conjunto de relevos tronco-cônicos e deverá obedecer aos requisitos da NBR 9050:2004, 
conforme Figura 5. Todas as arestas superiores deverão ser em canto vivo, permitindo a continuidade 
da faixa definida pela superfície dos pisos direcional quando utilizado bengala de rastreamento. 

 
CONTROLE TECNOLÓGICO 
A qualidade do concreto utilizado na confecção das lajotas será verificada através de ensaios de 
resistência à compressão simples, em corpos de prova cilíndricos moldados no local da concretagem 
e submetidos à cura de acordo com os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. 
 
MEDIÇÃO 
A medição das calçadas será feita do seguinte modo:   
 
Por metro quadrado de calçada executada e aceita. 
 
PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado para as quantidades medidas, pelos preços unitários propostos que 
compreendem todos os materiais, equipamentos, transportes, mão-de-obra, encargos e incidências 
necessárias à execução dos serviços, como especificado. 
 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M² 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução dos passeios em concreto 
armado, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 

 
GENERALIDADES 
Esta especificação se aplica à execução de calçadas. 
 
MATERIAIS 
Os materiais utilizados na regularização das áreas de calçadas serão os do subleito da plataforma 
implantada para a via. No caso de substituição ou adição de materiais, estes serão provenientes de 
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ocorrências indicadas no projeto e deverão satisfazer às condições previstas na Especificação DNER-
ES-299/97.  
 
Os materiais para a construção das lajes de calçadas de concreto deverão satisfazer às condições 
previstas na Especificação DNER-ES-330/97. A dosagem do concreto deverá satisfazer, no mínimo, 
Fck = 20 MPa. 

 
EQUIPAMENTOS 
Serão utilizados os seguintes tipos de equipamentos: 
 

• Carro-tanque; 

• Compactadores manuais vibratórios ou pneumáticos; 

• Caminhões; 

• Carregadeiras; 

• Formas; 

• Betoneiras ou centrais de concreto. 
 

EXECUÇÃO 
O subleito das calçadas deverá ser preparado, regularizado e compactado. Os materiais adicionais 
deverão proceder de ocorrências indicadas no projeto e satisfazer às condições previstas na 
especificação DNER-ES-299/97. 
 
Sobre a sua superfície será aplicada as telas de aço soldadas com espaçadores espalhado o concreto.  
 
O concreto será confeccionado em central ou betoneira e aplicado com uma espessura mínima de 
6cm. 
 
A cura do concreto deverá ser efetuada após o acabamento das superfícies. 
Em qualquer dos casos, a superfície de concreto deverá ser aplainada com ferramentas próprias e 
desempolada. 
 
No caso de calçada feita "in loco", deverão ser confeccionadas juntas com espaçamento máximo de 
3 metros. Os bordos dessas juntas ou das lajes pré-fabricadas deverão ser acabados com ferramentas 
próprias que os deixem ligeiramente arredondados e alisados. 
 
As juntas serão limpas e calafetadas do mesmo modo previsto para o pavimento de concreto 
(Especificação DNER-ES-P 24-71), para as calçadas feitas "in loco". 
 
CONTROLE 
 
CONTROLE TECNOLÓGICO 
Serão procedidos os seguintes ensaios na execução da regularização das áreas do subleito das 
calçadas: 
 
A qualidade do concreto utilizado na confecção das calçadas será verificada através de ensaios de 
resistência à compressão simples, em corpos de prova cilíndricos moldados no local da concretagem 
e submetidos à cura de acordo com os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. 
 
Deverão ser moldados, no mínimo, quatro corpos-de-prova para cada 150 m3 de concreto ou para 
cada jornada de trabalho, retirado o concreto de pontos escolhidos de modo a bem caracterizar a 
área concretada. Cada grupo de 4 corpos-de-prova caracterizará uma amostra. 
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Serão aceitos os trechos que apresentarem, no máximo, 20% dos valores das amostras rompidas 
inferiores à resistência mínima fixada. 

 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
As calçadas terão sua forma ou posição definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção 
transversal, estabelecidos no projeto. 
 
A tolerância para as cotas, para efeito de aceitação ou rejeição dos serviços, é de 15 mm para mais 
ou para menos das do projeto, em cada ponto. 
 
As verificações geométricas nas calçadas serão feitas após o preparo do subleito e quando do seu 
término. 
 
MEDIÇÃO 
A medição das calçadas será feita do seguinte modo:  
 
Por metro quadrado de calçada executada e aceita. 
 
PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado para as quantidades medidas, pelos preços unitários propostos que 
compreendem todos os materiais, equipamentos, transportes, mão-de-obra, encargos e incidências 
necessárias à execução dos serviços, como especificado 
 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

M³ 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de aterro manual 
compactado, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
GENERALIDADES 
Aterros são segmentos de rodovia, cuja implantação requer o depósito, espalhamento e 
compactação controlada de materiais apropriados, quer provenientes de cortes, quer provenientes 
de empréstimos, ou a substituição de materiais inadequados, previamente removidos do subleito 
dos cortes ou dos terrenos de fundação dos próprios aterros. 
 
MATERIAIS 
Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros devem ser, preferencialmente, de 1ª 
Categoria, admitindo-se o emprego de materiais de 2ª Categoria e 3ª Categoria, em casos especiais, 
atendendo a qualidade e a destinação previstas no projeto. 
 
Os materiais para os aterros devem provir de empréstimos ou de cortes existentes, devidamente 
selecionados no projeto. A substituição desses materiais selecionados, por outros, quer seja por 
necessidade de serviço ou interesse do Executante, somente pode ser processada após prévia 
autorização, por escrito, da Fiscalização. 
 
Os materiais a serem utilizados devem apresentar os seguintes requisitos gerais: 
 

• Isenção de matéria orgânica, micácia ou diatomácia; 

• Expansão máxima, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia, utilizando-se a energia 
de compactação normal, de: 2% para camada final e 4% para o corpo do aterro. 
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• Os valores mínimos para o Índice de Suporte Califórnia e expansão máxima dos materiais a serem 
utilizados, no corpo do aterro devem ser definidos no projeto, em função dos materiais 
disponíveis na região e de aspectos econômicos. 

 
EQUIPAMENTOS 
Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem 
o que não deve ser dada autorização para o início dos serviços. 
 
A execução dos aterros deve prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendidas as 
condições locais e a produtividade exigida. Podem ser empregados os seguintes equipamentos: 
 

• Compactador portátil, manual ou mecânico; 
 
EXECUÇÃO 
A execução dos aterros deve estar subordinada aos elementos técnicos fornecidos à Executante e 
Constantes das Notas de Serviço elaboradas de conformidade com o projeto. 
 
É sempre aconselhável que, na execução de um aterro, seja lançada uma primeira camada de 
material granular permeável, de espessura indicada no projeto, a qual funcionará como dreno e 
evitando a ascensão de água capilar advinda do terreno de fundação 
 
O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em 
toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento ou aeração 
e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deve ultrapassar 
de 0,30m. Para camadas finais essa espessura não deve ultrapassar de 0,20m. 
 
CONTROLE 
 
TECNOLÓGICO 
Os locais para realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha da Fiscalização e devem 
ser procedidos os seguintes ensaios: 

 
Um ensaio de Compactação, segundo o método DERBA-S-07/68, para cada 200m³ de um mesmo 
material da camada final do aterro; 
 
CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO 
Cotas: após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos 
bordos, a cada 20m, pelo menos, envolvendo, no mínimo 3 (três) pontos da seção transversal. 
 
Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas a trena, executadas a 
cada 20m, pelo menos. 
 
Acabamento: as condições de acabamento dos taludes e da própria plataforma deve ser apreciadas 
pela Fiscalização, em bases visuais. 
 
MEDIÇÃO 
Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração o volume compactado medido no aterro 
e expresso em metros cúbicos. As operações de escavação, carga e transporte devem ser medidos 
conforme os itens de Cortes e/ou Empréstimos. No cálculo dos volumes, deve ser aplicado o método 
da "média das áreas". 
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A secção transversal a ser considerada para efeito de medição, deve ser a de projeto, caso a seção 
real ultrapasse as tolerâncias, este volume deve ser descontado do corte ou empréstimo. 
 
PAGAMENTO 
Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários 
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de 
obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços. As 
operações de escavação, carga e transporte devem ser remuneradas nos itens Cortes e/ou 
Empréstimos. 
 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

M² 

 
OBJETIVO 
Este item prever a execução da alvenaria em tijolo cerâmico maciço com dimensões 5x10x20cm 
assentado a 1 vez (espessura de 20cm), assentado com argamassa com traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia.) 
 
MATERIAIS 
Fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos, necessários a execução dos 
serviços. 
 
MEDIÇÃO 
Será medido pela área de alvenaria levantada. 
 
PAGAMENTO 
Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários 
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de 
obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços. As 
operações de escavação, carga e transporte devem ser remuneradas nos itens Cortes e/ou 
Empréstimos. 
 

 
 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM Ud 

 
OBJETIVO 
Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a implantação da sinalização de 
identificação de ruas, em obras sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
DEFINIÇÃO 
Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações correspondentes adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
CHAPAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
As chapas metálicas, utilizadas na confecção das placas, devem ser do tipo chapa zincada especial, 
com no mínimo 270 gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semi-
faturado na espessura de 2,0mm, pintada por sistema contínuo e curada a temperatura de 350 graus 
centígrados, com tratamento à base de cromo e fósforo e pintura com 5 micra de primer epóxi, mais 
20 micra de poliéster, em cada face. Uma das faces deve ser pintada na cor preta semi-fosca e a outra 
em uma das seguintes cores: verde, amarela, azul, vermelha e branca, segundo padrão de cores 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
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Os parafusos de fixação das placas devem ser zincados a fogo ou imersão, com espessura de 50 micra, 
com porcas e arruelas. Suas dimensões e locais de aplicação devem ser indicadas no projeto. 
 
EQUIPAMENTOS 
O equipamento básico para a execução da sinalização vertical compreende as seguintes unidades: 
Ferramentas manuais (pá, cortadeira, trado, chave de boca, chave de torque variável, martelo, 
soquete, furadeira, etc.); 

 
EXECUÇÃO 
As placas devem ser adquiridas com todo o tratamento especificado no item 3.3, e nos formatos, 
cores e quantidades especificadas no projeto. 
 
A confecção dos sinais deve utilizar os tipos de películas refletivas recomendadas pelo projeto e 
seguir as recomendações dos fabricantes. 
 
CONTROLE 
Todos os materiais industrializados utilizados na elaboração dos dispositivos de sinalização vertical 
devem satisfazer às condições estabelecidas no item 3. MATERIAIS e outros que porventura venham 
a ser exigidos pela Prefeitura Municipal de Ibimirim e, em casos especiais, às normas da ABNT. A 
Fiscalização deve exigir do Executor dos serviços, certificados expedidos pelos fabricantes, que 
comprovem a qualidade destes materiais. 
 
Havendo dúvidas quanto à qualidade dos materiais, a Fiscalização deve exigir ensaios de acordo com 
as especificações da Prefeitura Municipal de Ibimirim, com ônus para a Executante. 
 
Antes da fixação do suporte de madeira, deve ser verificado o tratamento da sua base.  
 
O controle das condições de implantação e acabamento dos dispositivos que compõem a Sinalização 
Vertical deve ser feito, pela Fiscalização, em bases visuais. 
 
Devem ser procedidas medidas, à trena, para verificação do correto posicionamento dos dispositivos 
no que diz respeito à altura, espaçamento, afastamento da pista e localização. 
 
MEDIÇÃO 
Os serviços, executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos através da determinação 
do número de unidades instaladas, classificadas de acordo com o tipo e as dimensões. 
 
PAGAMENTO 
O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos 
preços unitários contratuais os quais deve representar compensação integral para todas as 
operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais 
necessários à completa execução do serviço. 

 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M 
– PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

Ud 

 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M – 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

Ud 

 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M – 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

Ud 

 
OBJETIVO 
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Esta especificação tem por objetivo estabelecer características e condições mínimas para o 
fornecimento e transporte de placas para sinalização vertical, em obras sob a jurisdição da Prefeitura 
Municipal de Ibimirim. 
 
DEFINIÇÃO 
As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os usuários durante os seus deslocamentos na rodovia. Esta comunicação é feita 
por mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e cores de modo a permitir a 
compreensão fácil, rápida e eficaz pelos motoristas e demais usuários da via. 
 
MATERIAL 
 
CHAPAS DE AÇO 
As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB 1010/1020, com 
espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16.  
 
Deve atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para sinalização viária. 

 
TRATAMENTO 
As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter as suas bordas lixadas 
antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; 
aplicação no verso de demão de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente especial para 
a galvanização de secagem em estufa. 
 
ACABAMENTO 
O acabamento final do verso pode ser feito: 
 

• com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético, à base de resina 
alquídica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa à temperatura de 140 ºC, ou; 
 

• com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição eletrostática, com polimerização em 
estufa a 220 ºC e com espessura de película de 50 micra. 

 
No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, DER/PE e a data da fabricação com 
mês e ano. 
 
REFORÇO DAS PLACAS DE AÇO 
Nos casos de placas com áreas de até 3,0 m2, estas devem ser estruturalmente reforçadas com um 
perfil tipo T, de aço galvanizado ou aço patinável, conforme ASTM A588(2), nas medidas 3/4” x 1/8”, 
para que se mantenham planas. Este reforço deve ser fixado à chapa horizontalmente, através de 
solda a ponto, com tratamento de decapagem e demão de washprimer, à base de cromato de zinco 
com solvente especial para galvanização de secagem em estufa, tratamentos dispensáveis no caso 
de aço patinável. 
 
Placas maiores que 3,0 m² devem ter a cada m²: 
 

• reforço estrutural em cantoneira de aço patinável, conforme ASTM A588(2), de 1 1/4” por 1 1/4” 
por 1/8”, em uma única peça, soldada com eletrodo de cromo níquel;  
 

• perfil metálico de aço carbono NB 1010/1020, galvanizado por imersão a quente. 
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Os reforços devem ser pintados na cor preta com tratamento e primer adequado ao tipo de 
procedimento, após o processo de soldagem.  
 
A fixação da chapa de aço à estrutura deve ser feita através de fita dupla face com largura mínima de 
25 mm. 
 
SUPORTE DAS PLACAS 
Os suportes e pórticos para a sustentação das placas devem atender às especificações técnicas: ET-
DE-L00/005 – Suportes de madeira para placas de sinalização vertical, ET-DEL00/006 – Suporte de 
perfil metálico galvanizado para sinalização vertical e ET-DEL00/007 – Suporte de perfil metálico tipo 
pórtico e semi-pórtico para sinalização vertical. 
 
PELÍCULAS 
As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em películas adesivas que atendam à 
especificação técnica ET - DE - L00/004, Películas Adesivas para Placas de Sinalização Viária. 
 
EQUIPAMENTOS 
Equipamentos mínimos utilizados para a implantação de placas de aço: 
 

• caminhão para o transporte das placas e ferramentas;  

• ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas. 
 

EXECUÇÃO 
O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve atender ao projeto de 
sinalização elaborado especificamente para cada local, atendendo também ao Manual de Sinalização 
do DER/PE, Volume II, Confecção dos Sinais.  
 
A implantação das placas deve obedecer aos parâmetros de projeto constantes do Manual de 
Sinalização do DER/PE, Volume I, Projeto.  
 
A colocação de placas que necessite interdição de faixa de rolamento deve ser autorizada pelo 
DER/PE e ter acompanhamento do serviço de operação do DER/PE ou Polícia Rodoviária. 
 
CONTROLE 
O fornecedor ou fabricante das placas é o responsável pela realização dos ensaios e testes que 
comprovem o cumprimento das premissas desta especificação.  
 
Os materiais empregados para a elaboração das placas de aço devem ser analisados e terem sua 
qualidade comprovada em laboratório credenciado.  
 
As dimensões das placas devem atender, rigorosamente, às dimensões prevista no projeto. 
 
ACEITAÇÃO 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às exigências 
de materiais e garantias estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir. 
 
MATERIAIS 
Os critérios de aceitação dos materiais são os previstos nas normas técnicas correspondentes.  
 
Todo o material fornecido deve ser submetido previamente à inspeção visual pela Prefeitura 
Municipal de Ibimirim, cabendo a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que 
não estejam de acordo com o especificado.  
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A Prefeitura Municipal de Ibimirim se reserva o direito de submeter às placas a teste de intemperismo 
acelerado, bem como, verificar a uniformidade e homogeneidade da coloração da película refletiva 
utilizada. 
 
GARANTIAS 
As placas de aço devem manter-se nos padrões fixados nesta especificação técnica por um período 
mínimo de cinco anos.  
 
As placas devem ser estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até 35 m/seg sem 
sofrerem quaisquer tipos de danos. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Os serviços devem ser medidos por metro quadrado (m2) de placa fornecida, atestadas por 
fiscalização.  
 
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os respectivos pre- ços 
unitários contratuais, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão 
de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 
utilizados pela executante. 
 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M 

Ud 

 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M 

Ud 

 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M 

Ud 

 
OBJETIVO 
Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características e condições mínimas para o 
fornecimento de postes de madeira para suporte de placas de sinalização, em obras rodoviárias sob 
a jurisdição da Prefeitura Municipal de Ibimirim. 
 
DEFINIÇÃO 
Os suportes são dispositivos de sustentação das placas de sinalização e devem atender aos aspectos 
estruturais, estéticos e de durabilidade. 
 
MATERIAL 
Os suportes devem ser confeccionados com madeira de eucalipto, serrada, aparelhada e 
devidamente tratada com material protetor hidrossolúvel em autoclave sob vácuo e alta pressão, de 
acordo com o disposto na lei nº 4797 de 20/10/1965 e no decreto nº 58.016 de 18/03/1966, de forma 
a poder receber pintura de cor preta.  
 
Devem apresentar índice de retenção e penetração de 6,5 kg do material protetor por m³ de madeira, 
conforme NBR 6232(1).  
 
As peças devem ter seção quadrada de 0,10 m x 0,10 m com os cantos biselados ou chanfrados na 
largura de 0,01 m longitudinalmente e com uma das extremidades terminada em duplo bisel.  
O sistema de fixação constituído de parafusos arruelas, porcas e outros elementos metálicos devem 
ser de aço carbono SAE 1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem. 
 
TRATAMENTO 
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Os postes devem ser pintados com duas demãos, com tinta à base de borracha clorada ou esmalte 
sintético na cor branca.  
 
O sistema de fixação, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos metálicos devem ser 
galvanizados interna e externamente, com deposição de zinco mínima de 350 g/m², na espessura 
mínima de 50 micra, conforme NBR 7397(2); 
 
EQUIPAMENTOS 
Equipamentos mínimos para implantação dos suportes de madeira: 
 

• caminhão para o transporte dos suportes e ferramentas;  

• ferramentas padrão, tipo trado manual, enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas. 
 

EXECUÇÃO 
O dimensionamento dos suportes deve atender ao projeto de sinalização elaborado especificamente 
para cada local, atendendo também ao Manual de Sinalização do DER/PE, Volume II, Confecção dos 
Sinais. 
 
A implantação dos suportes e respectivas placas devem obedecer aos parâmetros de projeto, Volume 
I, Projeto.  
 
A colocação de suportes e placas que necessite de interdição de faixa de rolamento deve ser 
autorizada pelo fiscal e ter acompanhamento do serviço de operação do fiscal ou da guarda de 
transito municipal. 
 
CONTROLE 
O fornecedor ou fabricante dos suportes de madeira deve ser responsável pela realização dos ensaios 
e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação.  
 
Os materiais empregados nos suportes de madeira devem ser analisados e terem sua qualidade 
comprovada em laboratório credenciado.  
 
As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, às dimensões previstas no projeto. 
 
No recebimento técnico do material e as condições mínimas que devem ser observadas são: 
 

• madeiras isentas de nós; 

• não devem apresentar rachaduras nas extremidades;  

• o abaulamento não deve ultrapassar 1 cm de flecha;  

• a arqueadura não deve exceder 2 cm de flecha;  

• deve apresentar pintura uniforme. 
 

ACEITAÇÃO 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às exigências 
de materiais e garantias, estabelecidas nesta especificação e discriminadas as seguir. 
 
MATERIAIS 
Os critérios de aceitação dos materiais devem ser os previstos nas normas técnicas correspondentes.  
Todo o material fornecido deve ser submetido previamente à inspeção visual pelo fiscal da Prefeitura 
Municipal de Ibimirim, cabendo a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que 
não estejam de acordo com o especificado. 
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GARANTIAS 
Deve ser apresentada garantia mínima de durabilidade de 10 anos para os suportes de madeira 
fornecidos. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Os serviços devem ser medidos por unidade (UD) atestados pela fiscalização.  
 
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os respectivos preços 
unitários contratuais, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão 
de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços, e outros recursos 
utilizados pela executante. 

 
LIMPEZA DA OBRA 
 
PROCEDIMENTOS GERAIS 
Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações 
provisórias utilizadas na obra. 
 
Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 
remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 
 
A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da pavimentação. 
 

1.1 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Estão agrupados sob este título os serviços de implantação do canteiro e locação da obra. 

 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de 
Especificações Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo. 

 
Todos os materiais (salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos) serão fornecidos pela 
empresa responsável pela execução das obras, doravante denominada CONTRATADA. 

 
Toda mão de obra (salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos), será fornecida pela 
CONTRATADA. 

 
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, doravante denominada 
FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

 
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências. 

 
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 

 
MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, 
publicada no DOU de 06.07.78. 
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Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos 
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, 
escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 
ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 
 
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e 
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas 
as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos. 
 
Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela executadas e 
destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal 
da FISCALIZAÇÃO. 
 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de qualidade 
superior, e estarem de acordo com as especificações. 
 
Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 
informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos 
aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o 
MUNICÍPIO. 
 
Quando necessário e solicitado pela FISCALIZAÇÃO, A CONTRATADA deverá submeter à aprovação 
da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material 
será confrontado com a respectiva amostra. 
 
Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no 
canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de 
sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não 
atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. 
 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma 
Regulamentadora NR-18: 
 
Equipamentos para proteção da cabeça 
 
Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou 
projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça 
do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será 
exigido o uso de capacete especial. 
  
Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e 
respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 
 
Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 
  
Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras 
lesões decorrentes da ação de radiações. 
  
Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e 
outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

  
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA 
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Protetores auriculares:  para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao 
estabelecido na NR-15. 

  
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS.  
Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias 
corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais 
aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.  Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 
plastificada, de borracha, ou de neoprene. 
 
Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 
  
Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, 
especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 
  
Botinas de couro:  para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 
 
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL. 
Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

 
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
 
Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia. 
 
Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de 
ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde. 

 
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DO TRONCO  
Avental de raspa: para trabalhos de aplicação de pavimentação, colocação de meio fis e para 
dobragem e armação de ferros. 

 
SINALIZAÇÃO 
CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, com sinalização 
adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro. 

 
1.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para assegurar a entrega da pavimentação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 
demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 
 
Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida 
de quaisquer resíduos de construção. 

 
Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido 
detritos provenientes da obra. 
 

1.3 ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DISPOSIÇOES FINAIS 
 
As normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como toda a legislação em vigor, referentes 
a obras civis, edificações e infraestrutura urbana, inclusive sobre Segurança do Trabalho, serão parte 
integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas. 
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Essas especificações são complementadas pelos projetos, detalhes de execução e planilhas 
orçamentárias, devendo ser integralmente obedecidas. Nos casos omissos, serão esclarecidos pela 
SUPERVISÃO. 
 
Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e, salvo o disposto em contrário, 
serão fornecidos pela CONTRATADA. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego 
especial obedecerá às recomendações dos fabricantes. 
 
A mão de obra a ser empregada, sendo esta especializada, sempre que necessário, será fornecida 
pela CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, garantindo um acabamento esmerado, 
obedecendo aos prazos estipulados no cronograma físico financeiro da obra. Vale ressaltar que os 
pagamentos das medições em datas não estipuladas não serão admitidos. 
 
Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam ás condições contratuais, 
ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o 
recebimento da ordem de serviços correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes desses serviços e materiais utilizados. 
 
Será exigido o uso de todos os equipamentos de segurança nos termos da legislação vigente 
(capacete, luvas, botas e etc.). 

 
A CONTRATADA deverá manter em seu canteiro o diário de obras, devidamente atualizado, onde 
constará o efetivo diário do pessoal e todas as atividades executadas diariamente. 
 
Qualquer proposição de alteração por parte do construtor deverá nele ser anotada e devidamente 
aprovada pela Fiscalização, antes de sua execução. Além disso, por parte da fiscalização, será 
registrada toda observação necessária ao bom andamento dos serviços. 
 
Se as circunstâncias ou condições locais necessitarem, a substituição de alguns dos materiais 
obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa 
autorização, por escrito, da SUPERVISÃO, para cada caso particular. 
 
As obras e os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes nos 
projetos, especificações técnicas e contratos. Em caso de divergências, prevalecerão sucessivamente: 
as especificações estabelecidas nos desenhos; as cotas assinadas nas dimensões medidas em escala; 
e os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. Caso necessários, maiores esclarecimentos 
serão dados pela SUPERVISÃO, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com a instalação da obra, 
compreendendo o aparelhamento necessário, água, energia elétrica, alojamento de pessoal e 
organização do canteiro, que deverá contar com todas as condições necessárias para o bom 
desempenho dos trabalhos, através da organização dos espaços para movimentação de pessoal, 
veículos e estocagem do material, devendo ser mantidas as boas condições de trabalho até o final da 
obra. 
 
Os planos de trabalhos deverão ser limpos, desobstruídos de qualquer tipo de material inadequado, 
mantidos em rigoroso cuidado, asseio e segurança. A segurança da obra contra furtos, roubos, 
descuidos ou desvios será de responsabilidade da CONTRATADA. 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalações e andamento 
da obra, tais como taxas, tarifas, tributos, equipamentos, andaimes, ferramentas, responsabilidade 
técnica e outras correlatas. Serão previstos todo o pessoal e material necessário à administração da 
obra durante o desenvolvimento dos serviços. 
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A CONTRATADA deverá fazer duas ART’s para a obra, uma em nome de quaisquer dos seus 
responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e Registro da Pessoa Jurídica junto ao 
CREA, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará a obra. 
 
Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente executará a obra, conforme previsto 
no edital, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua 
permanência na obra 
 
A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre os 
requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguidos a Lei 6.514/77, as Normas 
Regulamentadoras da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT, 
mantendo em seu canteiro de obra um técnico de segurança do trabalho em tempo integral durante 
todo período de duração da obra. 
 
Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT a seguir relacionadas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para assegurar a entrega da pavimentação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 
demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 
 
Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida 
de quaisquer resíduos de construção. 

 
Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido 
detritos provenientes da obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


